

A新築工事実施予算書

No. 1

A) 床工事

総予算 430,000

	床補修	貼物下	防水下	モルタル金ゴテ	貼物下	モルタル木ゴテ	シンダーコン	計
	仕上げ			仕上げ		タイル下	金ゴテ 塗装下	
ピット	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
1階	47,000	38,500	3,000	12,000	7,500	20,000	3,000	131,000
2階	4,500	25,500	5,500	0	7,500	0	0	43,000
3階	4,500	25,500	5,500	0	7,500	0	0	43,000
4階	4,500	25,500	5,500	0	7,500	0	0	43,000
5階	4,500	25,500	5,500	0	7,500	0	0	43,000
6階	4,500	25,500	5,500	0	7,500	0	0	43,000
7階	4,500	25,500	5,500	0	7,500	0	0	43,000
8階	1,500	0	5,500	0	0	11,000	0	18,000
9階	1,500	1,500	3,500	0	1,500	12,000	0	20,000
R階	0	0	0	0	0	0	0	0
計	77,000	##### #	48,000	12,000	54,000	43,000	3,000	430,000

B) 外部

総予算 3,330,000

施工範囲

外 壁	柱・梁・壁打放補修	化粧目地打放補修	巾木打放補修	サッシダキ打放補修	MB壁・天井打放補修
手摺壁	手摺天端モルタル	手摺壁打放補修	鼻先打放補修		
揚 裏	揚裏打放補修	非難ハッチ廻り補修	水切り目地補修		
排水溝	排水溝モルタル仕上	RD廻りモルタル仕上			
枠 詰	AW・SD枠詰モルタル	掃き出し部モルタル詰			
刷毛引	MB, PS等枠廻り刷毛仕上				

A新築工事実施予算書

No. 2

北 面 (1F : E通り面の ~ 通り , 2~7F : E通り面の ~ 通り , 8F : E通り面の ~ 通り , 9F : E通り面の ~ 通り、及び棟屋のE通り面 + 通り)

	外壁	手摺壁	揚裏	排水溝	桮詰	刷毛引	計
1階	33,000	0	7,000	0	8,000	0	48,000
2階	28,000	14,000	7,000	8,000	13,000	0	70,000
3階	27,000	14,000	7,000	8,000	13,000	0	69,000
4階	27,000	14,000	7,000	8,000	13,000	0	69,000
5階	27,000	14,000	7,000	8,000	13,000	0	69,000
6階	27,000	14,000	7,000	8,000	13,000	0	69,000
7階	27,000	14,000	6,000	8,000	13,000	0	68,000
8階	23,000	12,000	5,000	6,000	10,000	0	56,000
9階	16,500	4,500	0	0	1,000	0	22,000
							540,000

東 面 (1F : 通り面のA ~ E通り , 2~7F : 通り面のD ~ E通り、及びD通り面の ~ 通り、及び 通り面のA ~ D通り , 8F : 通り面のC ~ E通り、及びC通り面の ~ 通り、及び 通り面のA ~ C通り , 9F : 通り面のC ~ E通り、及びC通り面の ~ 通り、及び 通り面のA ~ C通り)

	外壁	手摺壁	揚裏	排水溝	桮詰	刷毛引	計
1階	15,500	0	0	0	1,000	0	16,500
2階	14,500	2,500	0	0	2,000	0	19,000
3階	14,500	2,500	0	0	2,000	0	19,000
4階	14,500	2,500	0	0	2,000	0	19,000
5階	14,500	2,500	0	0	2,000	0	19,000
6階	14,500	2,500	0	0	2,000	0	19,000
7階	20,500	2,500	0	0	2,000	0	25,000
8階	28,000	1,500	0	0	7,500	0	37,000
9階	33,000	0	0	0	8,500	0	41,500
							215,000

A新築工事実施予算書

No. 3

西 面 (1F: 通り面のD~E通り、及びD通り面の ~ 通り、及び 通り面のA~D通り , 2~8F: 通り面のD~E通り、及びD通り面の ~ 通り、
及び ・ 通り面のA~D通り , 9F: 通り面のD~E通り、及びD通り面の ~ 通り、及び ・ 通り面のA~D通り、及び棟屋の 通り面+D通り面)

	外壁	手摺壁	揚裏	排水溝	枠詰	刷毛引	計
1階	10,500	3,500	0	0	2,000	0	16,000
2階	13,000	5,000	0	0	3,000	0	21,000
3階	13,000	5,500	0	0	3,000	0	21,500
4階	13,000	5,500	0	0	3,000	0	21,500
5階	13,000	5,500	0	0	3,000	0	21,500
6階	13,000	5,500	0	0	3,000	0	21,500
7階	13,000	5,500	0	0	3,000	0	21,500
8階	43,000	16,000	16,000	8,000	7,500	0	90,500
9階	37,000	27,000	5,000	7,000	6,000	0	82,000
							317,000

南 面 (1~7F: A通り面の ~ 通り , 8~9F: A通り面の ~ 通り)

	外壁	手摺壁	揚裏	排水溝	枠詰	刷毛引	計
1階	57,000	31,000	12,500	14,000	25,500	0	140,000
2階	59,000	27,000	13,500	15,500	25,000	0	140,000
3階	59,000	27,000	13,500	15,500	25,000	0	140,000
4階	58,500	27,000	13,500	15,500	25,000	0	139,500
5階	58,500	27,000	13,500	15,500	25,000	0	139,500
6階	58,500	27,000	13,500	15,500	25,000	0	139,500
7階	58,500	27,000	14,000	15,500	25,000	0	140,000
8階	49,000	24,000	8,500	10,000	11,000	0	102,500
9階	37,500	19,500	5,000	6,000	9,000	0	77,000
							1,158,000

A新築工事実施予算書

No. 4

1F~7F 共用廊下, EVホール (1F: 通り~ 通りの廊下, 2~7F: 通り~ 通りの廊下、及びEVホール)

	外壁	手摺壁	揚裏	排水溝	桮詰	刷毛引	計
1階	69,000	2,000	7,500	0	41,000	15,000	134,500
2階	71,000	4,000	23,000	0	41,000	13,000	152,000
3階	71,000	4,000	23,000	0	40,500	13,000	151,500
4階	70,000	4,000	23,000	0	40,500	13,000	150,500
5階	70,000	4,000	23,000	0	40,500	13,000	150,500
6階	70,000	4,000	23,000	0	40,500	13,000	150,500
7階	70,000	4,000	23,000	0	40,500	13,000	150,500
							1,040,000

8F, 9F EVホール

	外壁	手摺壁	揚裏	排水溝	桮詰	刷毛引	計
8階	18,000	0	0	0	9,000	3,000	30,000
9階	18,000	0	0	0	9,000	3,000	30,000
							60,000

A新築工事実施予算書

No. 5

C) 屋上			
総予算	170,000		
2階 屋根			19,000
パラペット立上り打放補修	パラペット天端打放補修	排水溝	
8階 屋上庭園			50,000
パラペット立上り打放補修	パラペット天端打放補修	排水溝	
9階 屋上			31,000
パラペット立上り打放補修	パラペット天端打放補修	排水溝	
R階 屋上			55,500
パラペット立上り打放補修	パラペット天端打放補修	排水溝	
棟屋（階段室）			14,500
パラペット立上り打放補修	パラペット天端打放補修	排水溝	
D) 階段			
総予算	559,000		
通り～ 通り階段			489,000
蹴込 踏面 踊場 柱・梁・壁打放補修	ササラ・巾木	CB壁面モルタル	手摺 揚裏打放補修
外部鉄骨階段			54,000
踏面 踊場			
8階～9階外部階段			16,000
蹴込 踏面 踊場	壁打放補修	手摺	揚裏打放補修

A新築工事実施予算書

No. 6

E) 専用内部																																																																																																																							
総予算		1,175,000																																																																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">9階</td> <td colspan="8" style="text-align: center; padding: 5px;">13,500 9階住戸</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">8階</td> <td colspan="8" style="text-align: center; padding: 5px;">30,000 8階住戸</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">7階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,500 Aタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 Bタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 B'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12,000 B''タイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,500 Aタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 Bタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 B'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12,000 B''タイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,500 Aタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 Bタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 B'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12,000 B''タイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,500 Aタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 Bタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 B'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12,000 B''タイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,500 Aタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 Bタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 B'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12,000 B''タイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,500 Aタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 Bタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 B'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12,000 B''タイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,500 Aタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 Bタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">19,500 C'タイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18,500 Cタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">17,000 B'タイプ</td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">7階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9,500 Eタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4,500 Fタイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9,500 Eタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4,500 Fタイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9,500 Eタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4,500 Fタイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9,500 Eタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4,500 Fタイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9,500 Eタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4,500 Fタイプ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2階</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,000 Dタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9,500 Eタイプ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4,500 Fタイプ</td> </tr> </table>									9階	13,500 9階住戸								8階	30,000 8階住戸								7階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ	6階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ	5階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ	4階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ	3階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ	2階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ	1階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ		7階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ	6階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ	5階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ	4階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ	3階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ	2階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ
9階	13,500 9階住戸																																																																																																																						
8階	30,000 8階住戸																																																																																																																						
7階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ																																																																																																															
6階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ																																																																																																															
5階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ																																																																																																															
4階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ																																																																																																															
3階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ																																																																																																															
2階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ	12,000 B''タイプ																																																																																																															
1階	10,500 Aタイプ	17,000 Bタイプ	18,500 Cタイプ	19,500 C'タイプ	19,500 C'タイプ	18,500 Cタイプ	17,000 B'タイプ																																																																																																																
7階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ																																																																																																																			
6階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ																																																																																																																			
5階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ																																																																																																																			
4階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ																																																																																																																			
3階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ																																																																																																																			
2階	11,000 Dタイプ	11,000 Dタイプ	9,500 Eタイプ	4,500 Fタイプ																																																																																																																			

A新築工事実施予算書

No. 7

F) 共用部

総予算 268,000

自転車置場	50,000
柱・梁・壁・天井打放補修	巾木 サッシダキ補修 サッシ枠詰モルタル
ポンプ室	20,000
柱・梁・壁・天井打放補修	巾木 サッシダキ補修 サッシ枠詰モルタル
電気室	23,000
柱・梁・壁・天井打放補修	巾木 サッシダキ補修 サッシ枠詰モルタル
ゴミ置場	40,000
壁・天井打放補修	巾木 サッシダキ補修 サッシ枠詰モルタル
トランクルーム	40,000
柱・梁・壁・天井打放補修	巾木 サッシダキ補修 サッシ枠詰モルタル
集会室	5,000
壁打放補修	サッシダキ補修 サッシ枠詰モルタル
風除室，管理人室，メールコーナー，EVホール	10,000
サッシダキ補修	サッシ枠詰モルタル
階段下倉庫	9,000
壁・天井打放補修	サッシダキ補修 サッシ枠詰モルタル
1階～9階 EV横PS	54,000
梁・壁・天井打放補修	サッシダキ補修 サッシ枠詰モルタル
EVピット	3,000
壁打放補修	
防火，防災水槽	14,000
壁打放補修	